

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI DEL HUB DE LA MONTSERRATINA.

(EXP. NÚM.: 06/FCV/2024)

ANNEX NÚM. 4.- PROPOSTA ECONÒMICA

El Sr. Xavier Panella Mas, amb DNI núm. 40306486K, actuant en nom i representació de EXPERT LINE, S.L., en la seva condició d'apoderat solidari i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació del **SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI DEL HUB DE LA MONTSERRATINA**; signa la present proposta, i es compromet en nom (propri o de l'empresa que representa) a prestar el servei amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions que obren a l'expedient de referència:

1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Pressupost ofertat: Trenta-cinc mil vuit-cents vuitanta-vuit coma cinquanta-quatre EUROS
35.888,54€ IVA exclòs-.

(El preu ofertat en cap cas podrà superar l'import de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00€ -IVA exclòs-) resultant rebutjades aquelles propostes que superin aquest import).

Import de l'IVA: Set mil cinc-cents trenta-sis coma cinquanta-nou EUROS
7.536,29€

Percentatge de baixa ofert a la prestació dels referits serveis: 10,28 %

2. COMPROMÍS DE MILLORA DEL TERMINI D'INSTAL·LACIÓ

(Marqui amb una X a la casella corresponent)

Terminí d'instal·lació de **20 dies naturals**

Terminí d'instal·lació de **25 dies naturals**

Terminí d'instal·lació de **30 dies naturals**

3. COMPROMÍS DE MILLORA DE LA GARANTIA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA

(Marqui amb una X a la casella corresponent)

- Garantia addicional **1 a 2 anys**
- Garantia addicional **3 anys**
- No presenta garantia addicional

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la FUNDACIÓ, a l'efecte de prendre part al PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI DEL HUB DE LA MONTSERRATINA.

A Vilablareix, a 28 de juny de 2024

Xavier Panella Mas
Gerent